

入 札 結 果 表

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 140 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成30年8月24日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 韮山多田他 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成30年度 斎場整備事業
新火葬場造成工事その2 |
| (5) 予定価格(税別) | 166,800,000 円 |
| (6) 調査基準価格(税別) | 150,120,000 円 |
| (7) 落札者 | (株)石井組 |
| (8) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 財務課長 鈴木 雅彦 |
| (9) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- (1) 入 札 番 号 第 145 号
- (2) 執 行 年 月 日 平成30年8月24日
- (3) 建 設 工 事 箇 所 伊豆の国市 長岡 地先
- (4) 建 設 工 事 名 平成30年度 河川改修事業
長岡別所川改良工事
- (5) 予 定 価 格 (税 込) 21,996,360 円
- (6) 調 査 基 準 価 格 (税 別) 18,053,000 円
- (7) 落 札 者 (株)正治組
- (8) 執 行 者 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 財務課長 鈴木 雅彦
- (9) 結 果 及 び 立 会 人

最低入札価格 : 18,120,000 円 最高評価値 : 5.9879

(入札価格:円)

入 札 者 法 人 番 号					結 果
	第1回 入札価格	第1回 評価値	第2回 入札価格	第2回 評価値	
土屋建設(株)					
9080101004834	19,850,000	5.7431			
(株)正治組					決 定
4080101004797	18,120,000	5.9879			
(株)共進土建					
8080101007697	辞 退				
(株)山室組					
3080101004922	辞 退				
(株)公栄工事					
5080101005043	19,600,000	5.6633			