

令和6年9月12日 入札執行一覧

入札 予定時間	入札 番号	事業名	備考
10:00	133	令和6年度 庁舎大規模改修事業 伊豆長岡庁舎大規模改修工事施工監理業務	電子入札
10:10	123	令和6年度 あゆみ保育園維持管理事業他 遊具点検業務	再入札
10:15	125	令和6年度 大仁学校給食センター給食調理事業 ボンベ式プロパンガス単価契約（後期分）	再入札 入札不調

入 札 結 果 表

- | | |
|----------------|--|
| (1) 入札番号 | 第 133 号 |
| (2) 執行年月日 | 令和 6年 9月12日 |
| (3) 業務箇所 | 伊豆の国市 長岡地内 |
| (4) 業務名 | 令和6年度 庁舎大規模改修事業
伊豆長岡庁舎大規模改修工事施工監理業務 |
| (5) 予定価格(税抜) | 15,210,000 円 |
| (6) 最低制限価格(税抜) | 11,640,000 円 |
| (7) 落札者 | (株) 日建築設計事務所 函南事務所 |
| (8) 執行者 | 企画財政部長 守野 充義 |
| (9) 結果 | |

(単位：円)

[illegible]

入札結果表

- | | |
|--------------|----------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 123 号 |
| (2) 執行年月日 | 令和 6年 9月 3日、令和 6年 9月12日 |
| (3) 業務箇所 | あゆみ保育園他19施設 |
| (4) 業務名 | 令和6年度 あゆみ保育園維持管理事業他 遊具点検業務 |
| (5) 予定価格(税抜) | 2,570,000 円 |
| (6) | |
| (7) 落札者 | <u>信建工業(株)</u> |
| (8) 執行者 | 企画財政部長 守野 充義 |
| (9) 結果 | |

(単位：円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 入 札 番 号 | 第 125 号 |
| (2) 執 行 年 月 日 | 令和 6年 9月 3日、令和 6年 9月12日 |
| (3) 物 品 納 入 場 所 | 伊豆の国市 大仁学校給食センター |
| (4) 物 品 購 入 名 | 令和6年度 大仁学校給食センター給食調理事業
ボンベ式プロパンガス単価契約（後期分） |
| (5) 予 定 価 格 (税 抜) | 円 |
| (6) | |
| (7) 落 札 者 | 入札不調 |
| (8) 執 行 者 | 企画財政部長 守野 充義 |
| (9) 結 果 | |

(単位：円)

[illegible]