

入 札 結 果 表

- (1) 入 札 番 号 第 181 号
- (2) 執 行 年 月 日 平成26年11月21日
- (3) 建設工事箇所 伊豆の国市 菰山山木 地先
- (4) 建設工事名 平成26年度 河川改修事業
堂川滝山支川改修工事
- (5) 予定価格(税込) 11,641,320 円
- (6) 落 札 者 (株)尾崎組
- (7) 執 行 者 伊豆の国市長 小野 登 志 子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二
- (8) 結果及び立会人

最低入札価格：10,450,000 円 最高評価値：10.4785

(入札価格:円)

入 札 者					結 果
	第1回 入札価格	第1回 評価値	第2回 入札価格	第2回 評価値	
(株)山室組					
辞 退					
中豆建設(株) 伊豆の国営業所					
11,080,000	9.583				
(株)菰山工業					
10,850,000	9.8295				
成和建設(株)					
辞 退					
(株)尾崎組					決 定
10,450,000	10.4785				
(株)尾崎商事					
11,000,000	9.7818				

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 202 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 物品納入場所 | 伊豆の国市内 |
| (4) 物品購入名 | 平成26年度 広報等発行事業
平成27年度市民カレンダー印刷製本業務 |
| (5) 予定価格(税込) | 1,620,000 円 |
| (6) 落札者 | アサダ印刷(株) |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入札結果表

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 203 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 韮山 地区 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 韮山反射炉総合整備事業
韮山反射炉道路標識設置工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 6,234,840 円 |
| (6) 落札者 | 信建工業(株) |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 204 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市長岡 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 保育園施設維持補修事業
長岡保育園駐車場整備工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 3,696,840 円 |
| (6) 落札者 | 横山工業(株) |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 205 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 南江間 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 上水道建設改良事業
市道長2032号線送水管布設替工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 9,063,360 円 |
| (6) 落札者 | (株)正治組 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 206 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 土手和田 地先 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 河川改修事業
土手和田水路改修工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 7,003,800 円 |
| (6) 落札者 | (株)公栄工事 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|--|
| (1) 入札番号 | 第 207 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 原木 地先 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 準用河川堂川流域浸水対策事業
準用河川堂川調整池建設工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 16,902,000 円 |
| (6) 落札者 | (株)正治組 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(单位: 元)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|--|
| (1) 入札番号 | 第 208 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 南條 地先 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 準用河川洞川流域浸水対策事業
準用河川洞川調整池建設工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 22,735,080 円 |
| (6) 落札者 | (株)菰山工業 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 209 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 天野 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 通学路等整備事業
長5036号線歩道設置工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 11,264,400 円 |
| (6) 落札者 | (株)尾崎商事 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 210 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 委託業務箇所 | 伊豆の国市 戸沢 地先 |
| (4) 委託業務名 | 平成26年度 河川改修事業
戸沢川支川測量業務 |
| (5) 予定価格(税込) | 992,520 円 |
| (6) 落札者 | 協和コンサルタント(株) |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(单位: 円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 211 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年11月21日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 中島 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 道路橋梁新設改良事業
大203号線舗装工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 9,889,560 円 |
| (6) 落札者 | (有)大仁建設 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]