

入札結果表

- (1) 入札番号 第 212 号
- (2) 執行年月日 平成26年12月10日
- (3) 建設工事箇所 伊豆の国市 菰山菰山 地内
- (4) 建設工事名 平成26年度 中学校施設維持補修事業
菰山中学校空調機設置工事(その2)
- (5) 予定価格(税込) 10,701,720 円
- (6) 落札者 (株)サエツ冷機工業 沼津営業所
- (7) 執行者 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二
- (8) 結果及び立会人

(1 / 2)

(単位:円)

入札者	第 1 回	第 2 回	結果
片野設備(株)	9,300,000		
(株)大石設備	辞 退		
旭産業(株) 沼津営業所	辞 退		
日管(株) 沼津支店	8,000,000		
(株)太平エンジニアリング 沼津支店	7,796,000		
新菱冷熱工業(株) 沼津営業所	辞 退		
日本電技(株) 沼津営業所	10,200,000		
アサヒ冷熱(株)	辞 退		
永光エンジニアリング(株)	7,500,000		
(株)ワールドエンジニアリング	6,950,000		
古郡工業(株)	4,650,000		
菱和設備(株) 沼津支店	11,000,000		
(株)テクノ菱和 沼津営業所	8,050,000		
(株)サエツ冷機工業 沼津営業所	4,410,000		決 定
(株)平和エアテック 沼津本部	6,800,000		
(株)堀の池エンジニアリング	7,500,000		
(株)佐野電気	11,000,000		
(株)井戸松	6,000,000		
大野電機工業(株)	辞 退		
伸弘設備(株)	7,700,000		

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---|
| (1) 入札番号 | 第 212 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 韮山韮山 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 中学校施設維持補修事業
韮山中学校空調機設置工事(その2) |
| (5) 予定価格(税込) | 10,701,720 円 |
| (6) 落札者 | (株)サエツ冷機工業 沼津営業所 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(2 / 2)

(単位:円)

[illegible]

入札結果表

- (1) 入札番号 第 213 号
- (2) 執行年月日 平成26年12月10日
- (3) 建設工事箇所 伊豆の国市長岡 地内
- (4) 建設工事名 平成26年度 中学校施設維持補修事業
長岡中学校空調機設置工事(その2)
- (5) 予定価格(税込) 13,884,480 円
- (6) 落札者 (株)サエツ冷機工業 沼津営業所
- (7) 執行者 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二
- (8) 結果及び立会人

(1 / 2)

(単位:円)

入札者	第 1 回	第 2 回	結果
片野設備(株)	10,700,000		
(株)大石設備	辞退		
旭産業(株) 沼津営業所	辞退		
日管(株) 沼津支店	9,000,000		
(株)太平エンジニアリング 沼津支店	9,807,000		
新菱冷熱工業(株) 沼津営業所	辞退		
日本電技(株) 沼津営業所	10,300,000		
アサヒ冷熱(株)	辞退		
永光エンジニアリング(株)	9,450,000		
(株)ワールドエンジニアリング	9,200,000		
古郡工業(株)	7,880,000		
菱和設備(株) 沼津支店	12,000,000		
(株)テクノ菱和 沼津営業所	9,180,000		
(株)サエツ冷機工業 沼津営業所	6,030,000		決定
(株)平和エアテック 沼津本部	8,100,000		
(株)堀の池エンジニアリング	8,800,000		
(株)佐野電気	13,000,000		
(株)井戸松	7,700,000		
大野電機工業(株)	辞退		
伸弘設備(株)	8,900,000		

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---|
| (1) 入札番号 | 第 213 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市長岡 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 中学校施設維持補修事業
長岡中学校空調機設置工事(その2) |
| (5) 予定価格(税込) | 13,884,480 円 |
| (6) 落札者 | (株)サエツ冷機工業 沼津営業所 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(2 / 2)

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 214 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 委託業務箇所 | 伊豆の国市 韮山中学校給食施設 内 |
| (4) 委託業務名 | 平成26年度 韮山中学校給食施設維持管理事業
脱臭用活性炭入替業務 |
| (5) 予定価格(税込) | 817,560 円 |
| (6) 落札者 | 立華(株) |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 215 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 委託業務箇所 | 伊豆の国市 水道課 内 |
| (4) 委託業務名 | 平成26年度 上水道事業
水道料金等徴収業務委託 |
| (5) 予定価格(税込) | 177,120,000 円 |
| (6) 落札者 | (株)ジェネッツ 中部支店 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 216 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 神島 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 上水道建設改良事業
神島地区配水管布設替工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 6,125,760 円 |
| (6) 落札者 | (有)飯田設備 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 217 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 委託業務箇所 | 伊豆の国市 珍野 地内 |
| (4) 委託業務名 | 平成26年度 道路ストック点検補修事業
珍野橋補修設計業務 |
| (5) 予定価格(税込) | 3,340,440 円 |
| (6) 落札者 | (株)フジヤマ 沼津営業所 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---|
| (1) 入札番号 | 第 218 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 四日町 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 道路橋梁新設改良事業他
葦2-18号線他改良工事(堀越保育園跡地整備工事) |
| (5) 予定価格(税込) | 19,982,160 円 |
| (6) 落札者 | (株)葦山工業 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 219 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 委託業務箇所 | 伊豆の国市 奈古谷 地内 |
| (4) 委託業務名 | 平成26年度 狹隘道路整備事業
葦524号線用地測量業務 |
| (5) 予定価格(税込) | 1,365,120 円 |
| (6) 落札者 | 総合開発技研(株) |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 220 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 奈古谷 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 狹隘道路整備事業
葦524号線拡幅改良工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 13,549,680 円 |
| (6) 落札者 | (株)尾崎組 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 221 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 富士見 地先 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 河川改修事業
千歳地区排水路改修工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 17,999,280 円 |
| (6) 落札者 | (株)木村組 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 222 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成 26 年 12 月 10 日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 立花 地先 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 河川改修事業
立花排水路改修工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 28,610,280 円 |
| (6) 落札者 | 矢田工業(株) |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 223 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 寺家 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 道路橋梁新設改良事業
葦2-3号線舗装工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 9,892,800 円 |
| (6) 落札者 | 前田道路(株) 伊豆営業所 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 224 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 田京 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 道路施設維持補修事業
大3001号線舗装工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 4,471,200 円 |
| (6) 落札者 | 昭和舗道(株) |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]

入 札 結 果 表

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| (1) 入札番号 | 第 225 号 |
| (2) 執行年月日 | 平成26年12月10日 |
| (3) 建設工事箇所 | 伊豆の国市 御門 地内 |
| (4) 建設工事名 | 平成26年度 道路ストック点検補修事業
大3140号線田京橋補修工事 |
| (5) 予定価格(税込) | 4,663,440 円 |
| (6) 落札者 | 駿豆建設(株) 伊豆の国営業所 |
| (7) 執行者 | 伊豆の国市長 小野 登志子
代理 市長戦略部長 瀬寄 浩二 |
| (8) 結果及び立会人 | |

(単位:円)

[illegible]